

Darstellung der Alternativen im Rahmen Straßenbau Dessow

		Baustellen- einrichtung	Beweis- sicherung	Oberflächenbefestigung				Straßenent- wässerung	Straßen- beleuchtung	GaLa-Bau	Archäologie
				Fahrbahn	Seiten- bereiche	Beschilderung	gesamt				
Postweg	Asphalt mit Anpflasterung	12.210,20	6.696,00	76.782,26	77.902,56	588,00	155.272,82	16.942,61	20.984,12	6.072,00	3.500,00
	nur Asphalt	12.210,20	6.696,00	89.786,74		588,00	90.374,74	16.942,61	20.984,12	6.072,00	3.500,00
	nur Pflaster	12.210,20	6.696,00	179.188,19		588,00	179.776,19	16.942,61	20.984,12	6.072,00	3.500,00
Friedensweg	Asphalt mit Anpflasterung	11.176,00	7.976,00	86.068,71	78.215,08	588,00	164.871,79	14.577,05	20.436,81	4.968,00	3.500,00
	nur Asphalt	11.176,00	7.976,00	96.470,64		588,00	97.058,64	14.577,05	20.436,81	4.968,00	3.500,00
	nur Pflaster	11.176,00	7.976,00	204.015,76		588,00	204.603,76	14.577,05	20.436,81	4.968,00	3.500,00
Petersilienweg	Asphalt mit Anpflasterung	7.364,00	7.976,00	15.050,12	13.654,35	588,00		3.116,25	5.807,90	1.464,00	1.500,00
	nur Asphalt	7.364,00	7.976,00	17.945,45		588,00		3.116,25	5.807,90	1.464,00	1.500,00
	nur Pflaster	7.364,00	7.976,00	33.931,34		588,00		3.116,25	5.807,90	1.464,00	1.500,00

		Stundenlohn- arbeiten	Dokumentation	gesamt netto	MWSt	gesamt brutto	KAG		Fördermittel inkl. MWSt 75%	Kosten Gemeinde gesamt
							Beleuchtung 50%	Straße 35%		
Postweg	Asphalt mit Anpflasterung	4.677,50	1.700,00	246.648,85	46.863,28	293.512,13	12.485,55	93.989,36	140.277,92	46.759,31
	nur Asphalt	4.677,50	1.700,00	181.750,77	34.532,65	216.283,42	12.485,55	66.959,31		136.838,56
	nur Pflaster	4.677,50	1.700,00	271.152,22	51.518,92	322.671,15	12.485,55	104.195,01	154.492,93	51.497,64
Friedensweg	Asphalt mit Anpflasterung	4.677,50	1.800,00	251.825,45	47.846,84	299.672,29	12.159,90	96.373,37	143.354,26	47.784,75
	nur Asphalt	4.677,50	1.800,00	184.012,30	34.962,34	218.974,64	12.159,90	68.129,19		138.685,55
	nur Pflaster	4.677,50	1.800,00	291.557,42	55.395,91	346.953,33	12.159,90	112.921,74	166.403,77	55.467,92
Petersilienweg	Asphalt mit Anpflasterung	2.135,00	450,00	63.432,02	12.052,08	75.484,10	3.455,70	24.000,45	36.020,97	12.006,99
	nur Asphalt	2.135,00	450,00	52.673,00	10.007,87	62.680,87	3.455,70	19.519,31		39.705,86
	nur Pflaster	2.135,00	450,00	68.658,89	13.045,19	81.704,08	3.455,70	26.177,44	39.053,21	13.017,74

Grundlage sind die vom Ing.-Büro Focke & Focke-Bruns ermittelten Preise.
Die Kosten für "nur Pflaster" wurden auf der Grundlage durch Janschke ermittelt.

Stand: 28.01.2015